ПРОЕКТ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА








   «___» _________ 20_ года

Закрытое Акционерное Общество «К-РАЭСК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального Директора Скрипкина В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  «_______________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии № ________ от _____________ , заключили настоящий договор подряда, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству Здания оперативно диспетчерской службы с офисными помещениями ЗАО "К-РАЭСК" по адресу: МО, г.Красногорск, ул. Почтовая  согласно утвержденной проектной документацией, с выполнением следующих видов работ:
- разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации;

- выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией;
- выполнение технического контроля проведения всех работ на объекте строительства;

- проверка выполнения работ при строительстве объекта на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений;

- подрядчик создаёт объёкты инфраструктуры: водопровод, канализацию, электро- и газоснабжения, на основании технических условий ресурсных организаций и задания Заказчика, а так же при необходимости осуществляет работы по совершенствованию  (выноска и перекладка) действующих коммуникаций попадающих в зону застройки объёкта указанного в настоящем пункте  Договора согласно утверждённой проектной и рабочей документации;
- выполнение дополнительных работ необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию.
1.2. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке.

Сданный результат работ должен соответствовать проектной документации, утвержденной Заказчиком, исполнительной документации,  требованиям действующего законодательства в области  строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Договоре понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органов государственной власти, в том числе госнадзора и других, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Сдача-приемка работ по Договору в целом осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором, СНиП и иными нормативными документами, действующими в РФ.

Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику утвержденное Техническое задание на проектирование.
 Основанием проектных решений при разработке проектной документации являются  требования, содержащиеся  в Задании на проектирование, а также действующие нормативно-правовые акты РФ, технические нормы и правила, утвержденные государственными органами РФ и специализированными организациями (ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.п.).
1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы в соответствии с условиями Договора, заданием на проектирование и проектной документацией. 
1.5. На Подрядчика возлагается обязанность получить согласие (разрешение) компетентных органов на ввод объекта, созданного согласно п. 1.1. Договора в эксплуатацию. Указанные в настоящем пункте обязательства Подрядчик исполняет с содействием Заказчика.
1.6. Технический контроль Подрядчик проведения всех работ включает следующее:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными после начала выполнения последующих работ;
- проверка выполнения работ при строительстве объекта на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

- приемку, актирование и оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными  (скрытыми) после начала выполнения последующих работ.
Для осуществления технического контроля Подрядчик обязан обладать компетенцией Генерального подрядчика, согласно статьи 706 ГК РФ.

1.7. Подрядчик осуществляет производство работ без авансирования со стороны Заказчика.
2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с расчетом договорной цены (сметой - при наличии утвержденной проектно-сметной документации) (приложение № 3) составляет  113.216.000 рублей,  кроме того НДС 20.378.880 рублей, всего 133.594.880 рублей»
- стоимость выполнения проектных работ и согласования проектной документации составляет 7.328.800 рублей, кроме того НДС 1.319.184 рублей;

- стоимость выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляет 105.887.200 рублей, кроме того НДС 19.059.696 рублей.
Стоимость работ указанная в настоящем пункте Договора, согласно пункта 4 статьи 709 ГК РФ является предельной и подтверждается утверждённой Заказчиком сметой, составленной Подрядчиком в соответствии со Сборником базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве МРР-3.2.06.06-06 (ТСН-2001).
Стороны пришли к соглашению, что стоимость работ может быть изменена только путём заключения между ними Дополнительного соглашения  и выполнения Сторонами соответствующих действия предусмотренных законодательством РФ.
2.3. Оплата работ по настоящему Договору производится в порядке определённом в Графике финансирования работ (Приложение 4). График финансирования работ может быть изменён в случае нарушения Подрядчиком Графика производства работ (Приложение № 5).

Стороны установили помесячную сдачу результатов работ.  
График финансирования работ продлевается на срок равный нарушения Подрядчиком Графика производства работ.
2.4. С возникновением изменений законодательства РФ, введением/исключением или повышением/понижением тарифов, пошлин, сборов, налогов, либо иных платежей, взимаемых в пользу государственных органов, Стороны осуществляют соответствующее повышение/понижение стоимости работ по Договору путем оформления дополнительных соглашений.

2.5. По обнаружение необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, Подрядчик должен в трехдневный срок уведомить Заказчика и согласовать с ним порядок выполнения таких работ дополнительным соглашением.
2.6. Между датой сдачи работ Подрядчиком и оплатой выполненных работ Заказчиком, согласно графику должно пройти не более 90 (Девяносто) дней. 
3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ.

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ, с даты заключения настоящего Договора. 

3.2. Календарные сроки выполнения работ определяются Графиком производства работ (График производства этапов работ должен быть выполнен помесячно с указанием выполненных работ в деньгах и увязан с графиком финансирования помесячно):

Начало Работ:    согласно пункту 3.1. настоящего Договора.

Окончание Работ:  последний день 1 квартала 2014 года  после начала работ по настоящему Договору.

Общая продолжительность выполнения работ составляет не более  15  месяцев.  

Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

3.3. Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

3.3.1. Подрядчик за 3 (Три) рабочих дня до представления форм КС-2, КС-3 в бухгалтерию Заказчика   обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ,  передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2, КС-3,), а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех  заинтересованных организаций.. Заказчик обязан прибыть в назначенное время и место и либо подписать Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам КС-2, КС-3) и  Акт сверки взаимных расчетов, либо в течение пяти рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.
Подтверждением передачи исполнительной документации (проектов) являются накладные или акты приёма передачи, которые подписываются Сторонами.
3.3.2. Если Заказчик не явился без уважительной причины в назначенное место и время для осуществления приемки, либо в течение 20-ти рабочих дней не представил письменного отказа от приемки, - скрытые работы, отдельные ответственные конструкции, а также работы в целом считаются принятыми. Днем сдачи-приемки считается день, о котором была извещена другая Сторона.

Если Подрядчик не явился в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно графе 8 настоящего Договора. 

3.4. Порядок сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ.

3.4.1. Готовность проектно - сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи - приемки, который оформляется в следующем порядке:

3.4.2.  В течение 10 рабочих дней с момента согласования проектной документации,   Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной акт сдачи - приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) комплектов проектно - сметной документации. Дата оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком работ и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектно - сметной документации.

3.4.3. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения проектно - сметной документации.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи - приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и Москвы, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственных экспертных учреждений (в случае необходимости проведения государственной экспертизы), а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и Заданию на проектирование.
3.4.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. Датой окончания работ по Договору и сдачи результата работ Заказчику является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки всех работ по Договору в соответствии с п. 3.7. Договора.

3.6.  Заказчик  созывает комиссию по приемке  результата работ, обеспечивает участие в ней всех  заинтересованных организаций. 

3.7. При выполнении Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных, Подрядчик направляет Заказчику два экземпляра Актов сдачи-приемки всех работ по Договору, Актов сверки взаимных расчетов. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает указанные в настоящем пункте документы и либо подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

3.8. С момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки всех работ по Договору, все риски, в том числе риски последствий гибели или повреждения результата работ, с Подрядчика снимаются. 

4.Обязательства Подрядчика.

4.1. Собственными и привлеченными силами  выполнить работы на условиях настоящего Договора и Задания на проектирование. 

4.2. Устранять за свой счет в течение 10 дней, если иной срок не согласован Сторонами,  по требованию Заказчика:

· отступления от условий Договора, ухудшившие  качество работ; 
· дефекты, выявленные в процессе приемки результата работ и его гарантийной эксплуатации, за которые Подрядчик несет ответственность согласно ГК РФ. 
4.3. В сроки, предусмотренные Графиком производства работ, согласовать проектную документацию с Заказчиком и при необходимости вместе с Заказчиком во всех заинтересованных инстанциях.
4.4. Передать Заказчику по акту приема-передачи разработанную и согласованную проектную документацию в четырех экземплярах. 

4.5. Представлять формы КС-2, КС-3  в бухгалтерию Заказчика не позднее 25 числа отчетного месяца.

4.6. Поставить на строительную площадку всю необходимую для выполнения работ строительную технику. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения, равно как и ответственность за охрану строительной техники, а также иного своего имущества. 

4.7. Поставить на строительную площадку все необходимые для выполнения работ сертифицированные оборудование, материалы, конструкции, комплектующие изделия. Осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ. 

4.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий,  мероприятий по технике безопасности. Установить обозначения, обеспечивать в ходе производства работ рациональное использование территории, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.9. За свой счет проводить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории проведения работ от отходов и мусора, их погрузку и вывоз, обеспечивать чистоту выезжающего транспорта, нести риски повреждения соседних объектов.

4.10. В счет стоимости работ, указанной в п.2.1.Договора, восстановить благоустройство территории, на которой проводились работы. В случае предъявления надзорными органами в течение гарантийного срока требований к восстановлению благоустройства территории работ, Подрядчик гарантирует исправление недостатков восстановительных работ за свой счет.

4.11. Заключить договор страхования строительно-монтажных работ со страховой компанией и на условиях, согласованных Заказчиком и в соответствии с разделом 6 настоящего договора  

4.12. Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами и возможностями для выполнения предусмотренных настоящим Договором работ, что подтверждается соответствующими допусками и лицензиями. Подрядчик обязуется осуществлять контроль за тем, чтобы его субподрядчики и субпоставщики имели необходимые для выполнения каждого вида работ допусками и лицензии.

4.13. Подрядчик в счет средств, предусмотренных настоящим Договором, самостоятельно согласовывает с заинтересованными организациями порядок ведения работ, обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.
4.14. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированных инженерных сетей, оборудования и комплексное опробование в присутствии представителя Заказчика. Смонтированные инженерные системы и коммуникации должны быть пригодными для эксплуатации, что подтверждается Актами об испытании соответствующих систем и оборудования. 

4.15. При сдаче  работ предъявляет Заказчику исполнительную и всю иную, необходимую по СНиП и иным нормативным документам, действующим в РФ, документацию выполненных работ.

После утверждения исполнительной документации Заказчиком (на исполнительное документации должна быть указана дата ее  предоставления и передачи в производство работ с указанием Ф.И.О. лиц их полномочий), Подрядчик обеспечивает утверждение такой документации во всех заинтересованных организациях. После чего, Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр графической части исполнительной документации в электронном виде. 

4.16. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, произвести в течение 10 (десяти) дней за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомле​ние Заказчику.

4.17. Персонал Подрядчика должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил.

4.18. До начала производства работ по настоящему Договору Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию по охране труда а персонал, привлекаемых к работам, - пройти соответствующие инструктажи по охране труда. 

4.19. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, перечисленные в Договоре и Приложениях к нему.
4.20. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком всех уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора. 

4.21.  Подрядчик обязуется вести журнал производства работ. 

5.Обязательства Заказчика.

5.1. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ персонала и техники Подрядчика к месту проведения работ.

5.2. Заказчик обязуется производить оплату работ в сроки и объемах, установленных Договором и Графиком финансирования.
5.3. Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Подрядчиком работ.

5.4. Ответственность за обеспечение сохранности результатов работ переходит к Заказчику с даты подписания Заказчиком Акта сдачи–приемки работ.

6. Страхование.

6.1. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства (реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве (при реконструкции), и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ и работ по реконструкции и техническому перевооружению на объекте (далее – договор страхования).

Договор страхования оформляется в трех подлинных экземплярах: для страховой компании, Подрядчика и Заказчика.

6.2. Авансирование подрядных работ Заказчиком осуществляется только после представления Подрядчиком договора страхования.

6.3. Страховая компания, с которой Подрядчик заключает договор страхования, должна отвечать следую​щим требованиям:

– зарегистрирована на территории Российской Федерации;

– размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн рублей;

– опыт работы на страховом рынке – не менее 5 лет;

– размер собственных средств – не менее 1 000 млн рублей;

– отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора; страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

– наличие отчетности по МСФО;

– текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА», не ниже А++;

– наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;

– наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;

– наличие облигаторной перестраховочной защиты «ALL RISK» с емкостью не менее 50 млн долларов США.

6.4. Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора, в том числе, но не ограничиваясь:

– пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных аппаратов;

– стихийных бедствий: бури, града, землетрясения, схода снежных лавин, наводнения, обвала;

– просадки грунта, подтопления грунтовыми водами;

– преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;

– аварии инженерных сетей: водопровода, канализации, теплоснабжения;

– ошибок при монтаже;

– обрушения или повреждения объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями.

6.5. Страховое покрытие должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи:

– с причинением материального ущерба по застрахованному объекту
строительства или монтажа, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;

– с причинением материального ущерба по застрахованным материалам, строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использо​ваться Подрядчиком на других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.

6.6. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы
убытки и расходы, связанные:

– с причинением материального ущерба Заказчику по застрахованным объектам (имуществу) на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц) и строительным объектам, принятым Заказчиком;

– с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижения строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);

– с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоро​вью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская ответственность перед третьими лицами);

– с послепусковыми гарантийными обязательствами Подрядчика, включая затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.

6.7. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения строительно-монтажных работ, от момента начала строительства до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию послеспусковых гарантийных обязательств период страхования может составлять 12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

6.8. Подрядчик обязан представить Заказчику оригинал заключенного им договора страхования строительно-монтажных работ в течение 5 дней с момента заключения договора страхования, а также копии платежных документов по договору страхования, отражающих оплату страховщику утвержденных Заказчиком сумм на страхование. В течение 30 дней с момента представления указанных документов Заказчик обязан принять затраты на страхование, отраженные Подрядчиком в Формах КС-3.

6.9. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

6.10. Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком выбор страховщика, а также условия договора страхования строительно-монтажных работ, в том числе страховые риски, размер страховой суммы и страховой тариф.

6.11. Условиями заключенного договора страхования должно быть предусмотрено, что выгодоприобретателем является Заказчик (в части произведенной оплаты Подрядчику по настоящему Договору подряда на дату наступления страхового случая, а также в отношении утраченного или поврежденного оборудования и материалов, предоставленных Подрядчику Заказчиком), в оставшейся части  выгодоприобретателем является Подрядчик.

6.12. Заказчик вправе в любое время приостановить оплату Подрядчику выполненных работ в случае нарушения Подрядчиком условий раздела 6, в том числе сроков уплаты страховой премии по заключенному договору страхования.
6.13. Затраты на страхование входят в общую цену  работ (стоимость работ) по настоящему Договору.
7. Производство работ.

7.1.     Представительство:

7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Стороны назначают своих Уполномоченных на представление интересов каждой из Сторон в ходе исполнения Договора. Уполномоченный Заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и конструкций условиям Договора, совместно с Подрядчиком оформлять акты  выполнения  работ, в том числе скрытые работы и окончательный акт сдачи-приемки работ, а также будет представлять интересы Заказчика при разрешении с Подрядчиком возникающих в ходе работ вопросов.

7.1.2. До начала производства работ Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на объекте с указанием их полномочий.

7.2. Качество работ:

7.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ и качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых им для выполнения работ, будет соответствовать требованиям  действующего законодательства, условиям Договора, проектной документации, а так же СНиП, ГОСТам и иным подобным правилам. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты, паспорта или акты результатов испытаний поставляемых  материалов, изделий, конструкций и оборудования, в соответствии с нормами, действующими в РФ. В случае, если качество окажется не соответствующим вышеуказанным требованиям, то использование таких материалов, изделий, конструкций и оборудования запрещается, а Подрядчик обязан заменить их на другие за свой счет.

7.2.2. Подрядчик согласует с Заказчиком использование материалов при проведении работ до передачи их в производство работ. В случае не соблюдения настоящего пункта Договора Заказчик имеет право отказаться от оплаты работ и материалов, использование которых не было с ним согласовано.  

7.2.3. Подрядчик с Заказчиком согласуют предельную стоимость материалов используемых в строительстве (Приложение 6).

7.3. Изменения в объеме работ:

7.3.1. Подрядчик не вправе без соответствующего письменного одобрения Заказчика, а также без внесения соответствующих изменений и их утверждения Заказчиком, отходить от утвержденной Заказчиком проектной документации.

7.4  Журнал производства работ:

7.4.1. С момента начала работ и до их завершения, уполномоченный Подрядчика должен вести журнал производства работ.

7.4.2. Подрядчик обязан в течение срока, указанного уполномоченным представителем Заказчика в журнале производства работ, устранить указанные в журнале производства работ недоделки или дефекты.

8. Гарантии.

8.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре и приложениях к нему;

соответствующее СНиП, технической документации и проекту производства работ качество выполнения всех работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при производстве работ, при приемке работ и в период эксплуатации на протяжении гарантийного периода;

- качество материалов и конструкций должно соответствовать ГОСТам и другим существующим в РФ требованиям.

8.2. Гарантийный период на все выполненные работы устанавливается в соответствии с действующими нормативными актами и СНиПами.
8.3. Заказчик  удерживает 10%  (Десять процентов) от стоимости выполненных работ по настоящему Договору на  365 календарных дней, в качестве обеспечения гарантийного периода после проведения всех работ или этапа работ, согласно Графика финансирования.
9. Ответственность Сторон.

9.1. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 2,0% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам  конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки.

9.2. За несоблюдение срока окончания работ, графика производства работ и сдачи результата работ Заказчику, указанного в главе 3. настоящего договора, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

9.3. В случае не вывоза (неполного вывоза) на момент сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в двукратном размере от  стоимости вывоза мусора или вывезти отходы и/или мусор самостоятельно взыскать  двойную стоимость затрат на осуществление данных действий в качестве штрафа
9.4. За несоблюдение Графика производства работ настоящего Договора,  Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ подлежащих сдаче, определяемой в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ  (форма КС-3) или объёма выполненных работ за определённый период согласно Графика производства работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

9.5. Подрядчик за нарушение Заказчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Заказчика пени в размере 0,01% от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки.
9.6. Взыскание с Подрядчика неустоек, пеней, штрафов не освобождает от компенсации убытков Заказчика, в части которую указанные штрафные санкции не компенсируют. 
10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон в частности относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком, а также последствия этих обстоятельств, и если эти обстоятельства или их последствия непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств письменно известить другую Сторону без промедления, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, возможных последствиях, а также данные о возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона также без промедления, должна письменно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента прекращения их действия.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением другой Стороны. 

11. Порядок изменения и расторжения Договора.

11.1.Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только по дополнительному письменному соглашению Сторон.

11.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке  расторгнуть настоящий Договор, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления ему на расчетный счет авансового платежа от Заказчика или допустил удлинение сроков выполнения работ по Договору свыше 30 (тридцати) дней. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении Договора. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления, либо, в случае отказа, уклонения Подрядчика от получения уведомления, Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты отправления Заказчиком уведомления. При этом, Подрядчик обязуется прекратить выполнение работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления.

11.3. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем уведомления Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты такого расторжения, только в случае если задержка платежей Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, составляет более 30 (тридцати) календарных дней.

12. Конфиденциальность

12.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

12.2. Требования п. 12.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

12.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований главы 12 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

13. Прочие условия.

13.1. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

13.2. Все письменные уведомления, совершаемые в связи с Договором, передаются по телеграфу или поставляются с помощью курьеров или заказной почтой по указанным в разделе 13 Договора адресам Сторон.

13.3. В случае возникновения между Сторонами разногласий или споров, такие разногласия или споры разрешаются путем переговоров. В случае если Стороны не урегулируют споры путем переговоров, то все споры будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

13.4. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд г. Москвы  после получения отказа другой Стороны от выполнения требования, либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

13.5. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

13.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

13.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – Протокол заседания конкурсной комиссии.

- приложение № 2 – Задание на проектирование;

- приложение № 3 – Расчет договорной цены (смета - при наличии утвержденной проектно-сметной документации);

- приложение № 4 – График финансирования работ;
- приложение № 5– График производства работ;
- приложение № 6 – Предельная стоимость материалов используемых в строительстве.

13.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

13.9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
13.10. Все условия настоящего Договора являются существенными.
13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: 
 ЗАО «К-РАЭСК»     

Подрядчик: 

Подписи сторон

Заказчик:





Подрядчик:

_____________/____________/                               _____________/___________/                              

Протокол разногласий к проекту Договора 

по открытому конкурсу 

Участник конкурса: ____________________________________________           
«Обязательные» условия Договора

	№ п/п
	№ пункта проекта Договора
	Исходные формулировки
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«Желательные» условия Договора

	№ п/п
	№ пункта проекта Договора
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____________________________________                 ______________________

       (Подпись уполномоченного представителя)                          (Имя и должность подписавшего)
М.П.

